
卓资县旗下营镇油房营村护坝
桥梁及人居环境改造项目 工程

招标工程量清单

招  标  人：   (盖章)

       年   月   日



工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：卓资县旗下营镇油房营村护坝桥梁及人居环境改造项目

    注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其

        他需要说明的问题等内容。

工程名称：卓资县旗下营镇油房营村护坝桥梁及人居环境改造项目
一、编制依据：
1、依据设计图纸；
2、《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》(内建标[2019]113号);
3、《关于<内蒙古自治区建设工程计价依据2017版>材料价格发布与使用规定的 通知》(内建标
定总字[2018]01号);
4、《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的通知》(内 建标函[2019]4
68号);
5、《关于调整内蒙古自治区建设工程材料增值税平均税率的通知》(内建标定总 字[2019]06号)
;
6、《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T50500-2024);
7、《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于执行《建设工程工程量清单计价标准》及配套工程量
计算标准的通知》(内建标函〔2025〕340 号);
8、《内蒙古通用安装工程预算定额2017届》
9、《内蒙古市政工程预算定额2017届》;
10、《内蒙古自治区建设工程费用定额2017届》(内建工[2017]611号);
11、建设主管部门颁发的计价管理及有关计价文件；
二、其他项目费用说明：
1、本项目包含暂列金186000。
三、特别说明：
1、土方弃用运距及建筑废料消纳费用自行考虑，一并报入单价中。



工程项目清单汇总表

工程名称：卓资县旗下营镇油房营村
护坝桥梁及人居环境改造项目

标段：卓资县旗下营镇油房营村护坝
桥梁及人居环境改造项目 第 1 页  共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   旗下营镇油房营村护坝桥梁及人居环境改造项目

1.1.1     旗下营镇油房营村护坝桥梁及人居环境改造项目-管网土石方工程

1.1.2     旗下营镇油房营村护坝桥梁及人居环境改造项目-拆除工程

1.1.3     旗下营镇油房营村护坝桥梁及人居环境改造项目-市政工程

1.1.4     旗下营镇油房营村护坝桥梁及人居环境改造项目-旱厕土方

1.1.5     旗下营镇油房营村护坝桥梁及人居环境改造项目-旱厕建筑装饰

1.1.6     旗下营镇油房营村护坝桥梁及人居环境改造项目-暂列金

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

3.6   其中：建筑工程能效测评费

3.7   其中：工程变更及现场签证

3.8   其中：提前竣工(赶工补偿)

3.9   其中：无负荷联合试运转费

3.10   其中：停窝工损失费

3.11   其中：施工期间未完工程保护费

3.12   其中：企业自有工人培训管理费

3.13   其中：建筑工人实名制费

3.14   其中：安全生产计提费

3.15   其中：人工增加费

4 增值税

合计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：旗下营镇油房营村护坝桥梁及人居环境改
造项目-管网土石方工程

标段：卓资县旗下营镇油房营村护
坝桥梁及人居环境改造项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

护坝1

1 040101001001 挖一般土方

1.基础土方开挖。

2.土方修整用作临

时挡水围堰

m3 572.9

2 040103002001 基坑回填 1.基坑土方回填 m3 346.8

3 040103002002 背墙填筑 1、护坝背墙填筑 m3 226.1

护坝2

4 040101001007 挖一般土方

1.基础土方开挖。

2.土方修整用作临

时挡水围堰

m3 538.7

5 040103002013 基坑回填 1.基坑土方回填 m3 326.1

6 040103002014 背墙填筑 1、护坝背墙填筑 m3 212.6

护坝3

7 040101001008 挖一般土方

1.基础土方开挖。

2.土方修整用作临

时挡水围堰

m3 798

8 040103002015 基坑回填 1.基坑土方回填 m3 483

9 040103002016 背墙填筑 1、护坝背墙填筑 m3 315

护坝4

10 040101001009 挖一般土方

1.基础土方开挖。

2.土方修整用作临

时挡水围堰

m3 684

11 040103002017 基坑回填 1.基坑土方回填 m3 414

12 040103002018 背墙填筑 1、护坝背墙填筑 m3 270

护坝5

13 040101001010 挖一般土方

1.基础土方开挖。

2.土方修整用作临

时挡水围堰

m3 210.9

14 040103002019 基坑回填 1.基坑土方回填 m3 127.7

15 040103002020 背墙填筑 1、护坝背墙填筑 m3 83.3

护坝6

16 040101001003 挖一般土方

1.基础土方开挖。

2.土方修整用作临

时挡水围堰

m3 59.9

17 040103002005 基坑回填 1.基坑土方回填 m3 36.3

18 040103002006 背墙填筑 1、护坝背墙填筑 m3 23.6

护坝7

19 040101001002 挖一般土方

1.基础土方开挖。

2.土方修整用作临

时挡水围堰

m3 515.9

20 040103002003 基坑回填 1.基坑土方回填 m3 312.3

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：旗下营镇油房营村护坝桥梁及人居环境改
造项目-管网土石方工程

标段：卓资县旗下营镇油房营村护
坝桥梁及人居环境改造项目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

21 040103002004 背墙填筑 1、护坝背墙填筑 m3 203.6

石笼1

22 040101001005 挖一般土方

1.基础土方开挖。

2.土方修整用作临

时挡水围堰

m3 234

石笼2

23 040101001006 挖一般土方

1.基础土方开挖。

2.土方修整用作临

时挡水围堰

m3 234

整平河道

24 040103001011 整平河道 1、整平河道 m2 24000

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：旗下营镇油房营村护坝桥
梁及人居环境改造项目-管网土石方工
程

标段：卓资县旗下营镇油房营村护坝
桥梁及人居环境改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 041201017 文明施工费

1.1.1 041201017001 文明施工与环境保护费

1.1.2 041201016001 临时设施费

1.2 041201020001 雨季施工增加费

1.3 041201024001 已完工程及设备保护费

1.4 04B001 工程定位复测费

1.5 041201023001 二次搬运费

1.6 041201022001 特殊地区施工增加费

1.7 041201021001 夜间施工增加费

1.8 041201021002
白天在地下室施工增加

费

1.9 041201020002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 041201012001 大型机械设备进出场

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：旗下营镇油房营村护坝桥梁及
人居环境改造项目-管网土石方工程

标段：卓资县旗下营镇油房营村护坝桥梁及人居
环境改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：旗下营镇油房营村护坝桥梁及人居环境改造项目-
管网土石方工程

标段：卓资县旗下
营镇油房营村护坝
桥梁及人居环境改
造项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：旗下营镇油房营村护坝桥
梁及人居环境改造项目-管网土石方工
程

标段：卓资县旗下营镇油房营村护坝
桥梁及人居环境改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：旗下营镇油房营村护坝桥梁及人居环
境改造项目-管网土石方工程

标段：卓资县旗下营镇油房营村
护坝桥梁及人居环境改造项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：旗下营镇油房营村护坝桥梁及人居环境改
造项目-管网土石方工程

标段：卓资县旗下营镇油房营村护
坝桥梁及人居环境改造项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：旗下营镇油房营村护坝桥梁及人居环境改
造项目-拆除工程

标段：卓资县旗下营镇油房营村护
坝桥梁及人居环境改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

护坝1

1 041001007001 拆除砖石结构

1.拆除原破损圬工

砌体

2.装车、运输至弃

料场

3.含运距及垃圾消

纳费用等全部费用

m3 231

护坝3

2 041001007002 拆除砖石结构

1.拆除原破损圬工

砌体

2.装车、运输至弃

料场

3.含运距及垃圾消

纳费用等全部费用

m3 126

护坝5

3 041001007003 拆除砖石结构

1.拆除原破损圬工

砌体

2.装车、运输至弃

料场

3.含运距及垃圾消

纳费用等全部费用

m3 155.4

护坝6

4 041001007004 拆除砖石结构

1.拆除原破损圬工

砌体

2.装车、运输至弃

料场

3.含运距及垃圾消

纳费用等全部费用

m3 44.1

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：旗下营镇油房营村护坝桥
梁及人居环境改造项目-拆除工程

标段：卓资县旗下营镇油房营村护坝
桥梁及人居环境改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 041201017 文明施工费

1.1.1 041201017001 文明施工与环境保护费

1.1.2 041201016001 临时设施费

1.2 041201020001 雨季施工增加费

1.3 041201024001 已完工程及设备保护费

1.4 04B001 工程定位复测费

1.5 041201023001 二次搬运费

1.6 041201022001 特殊地区施工增加费

1.7 041201021001 夜间施工增加费

1.8 041201021002
白天在地下室施工增加

费

1.9 041201020002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：旗下营镇油房营村护坝桥梁及
人居环境改造项目-拆除工程

标段：卓资县旗下营镇油房营村护坝桥梁及人居
环境改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：旗下营镇油房营村护坝桥梁及人居环境改造项目-
拆除工程

标段：卓资县旗下
营镇油房营村护坝
桥梁及人居环境改
造项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：旗下营镇油房营村护坝桥
梁及人居环境改造项目-拆除工程

标段：卓资县旗下营镇油房营村护坝
桥梁及人居环境改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：旗下营镇油房营村护坝桥梁及人居环
境改造项目-拆除工程

标段：卓资县旗下营镇油房营村
护坝桥梁及人居环境改造项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：旗下营镇油房营村护坝桥梁及人居环境改
造项目-拆除工程

标段：卓资县旗下营镇油房营村护
坝桥梁及人居环境改造项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：旗下营镇油房营村护坝桥梁及人居环境改
造项目-市政工程

标段：卓资县旗下营镇油房营村护
坝桥梁及人居环境改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

护坝1

1 040305003001 浆砌片石
M10浆砌片石护坝、

伸缩缝、泄水孔
m3 527.63

护坝2

2 040305003002 浆砌片石
M10浆砌片石护坝、

伸缩缝、泄水孔
m3 496.13

护坝3

3 040305003003 浆砌片石
M10浆砌片石护坝、

伸缩缝、泄水孔
m3 735

护坝4

4 040305003004 浆砌片石
M10浆砌片石护坝、

伸缩缝、泄水孔
m3 630

护坝5

5 040305003005 浆砌片石
M10浆砌片石护坝、

伸缩缝、泄水孔
m3 194.25

护坝6

6 040305003006 浆砌片石
M10浆砌片石护坝、

伸缩缝、泄水孔
m3 55.13

护坝7

7 040305003007 浆砌片石
M10浆砌片石护坝、

伸缩缝、泄水孔
m3 475.13

石笼1

8 040305002001 石笼铺砌
1.4.0mm镀锌铁丝格

宾石笼
m3 180

石笼2

9 040305002002 石笼铺砌
1.4.0mm镀锌铁丝格

宾石笼
m3 180

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：旗下营镇油房营村护坝桥
梁及人居环境改造项目-市政工程

标段：卓资县旗下营镇油房营村护坝
桥梁及人居环境改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 041201017 文明施工费

1.1.1 041201017001 文明施工与环境保护费

1.1.2 041201016001 临时设施费

1.2 041201020001 雨季施工增加费

1.3 041201024001 已完工程及设备保护费

1.4 04B001 工程定位复测费

1.5 041201023001 二次搬运费

1.6 041201022001 特殊地区施工增加费

1.7 041201021001 夜间施工增加费

1.8 041201021002
白天在地下室施工增加

费

1.9 041201020002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：旗下营镇油房营村护坝桥梁及
人居环境改造项目-市政工程

标段：卓资县旗下营镇油房营村护坝桥梁及人居
环境改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：旗下营镇油房营村护坝桥梁及人居环境改造项目-
市政工程

标段：卓资县旗下
营镇油房营村护坝
桥梁及人居环境改
造项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：旗下营镇油房营村护坝桥
梁及人居环境改造项目-市政工程

标段：卓资县旗下营镇油房营村护坝
桥梁及人居环境改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：旗下营镇油房营村护坝桥梁及人居环
境改造项目-市政工程

标段：卓资县旗下营镇油房营村
护坝桥梁及人居环境改造项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：旗下营镇油房营村护坝桥梁及人居环境改
造项目-市政工程

标段：卓资县旗下营镇油房营村护
坝桥梁及人居环境改造项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：旗下营镇油房营村护坝桥梁及人居环境改
造项目-暂列金

标段：卓资县旗下营镇油房营村护
坝桥梁及人居环境改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：旗下营镇油房营村护坝桥
梁及人居环境改造项目-暂列金

标段：卓资县旗下营镇油房营村护坝
桥梁及人居环境改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 041201017 文明施工费

1.1.1 041201017001 文明施工与环境保护费

1.1.2 041201016001 临时设施费

1.2 041201020001 雨季施工增加费

1.3 041201024001 已完工程及设备保护费

1.4 04B001 工程定位复测费

1.5 041201023001 二次搬运费

1.6 041201022001 特殊地区施工增加费

1.7 041201021001 夜间施工增加费

1.8 041201021002
白天在地下室施工增加

费

1.9 041201020002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：旗下营镇油房营村护坝桥梁及
人居环境改造项目-暂列金

标段：卓资县旗下营镇油房营村护坝桥梁及人居
环境改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 130872.28 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 130872.28 -



暂列金额明细表

工程名称：旗下营镇油房营村护坝桥梁及人居环境改造项目-
暂列金

标段：卓资县旗下
营镇油房营村护坝
桥梁及人居环境改
造项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额 1425624 9.18 130872.28

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - - 130872.28

合    计 - - 130872.28



专业工程暂估价明细表

工程名称：旗下营镇油房营村护坝桥
梁及人居环境改造项目-暂列金

标段：卓资县旗下营镇油房营村护坝
桥梁及人居环境改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：旗下营镇油房营村护坝桥梁及人居环
境改造项目-暂列金

标段：卓资县旗下营镇油房营村
护坝桥梁及人居环境改造项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：旗下营镇油房营村护坝桥梁及人居环境改
造项目-暂列金

标段：卓资县旗下营镇油房营村护
坝桥梁及人居环境改造项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计
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